
PLANILLA DE PROPUESTA 

MATERIAL Y MANO DE OBRA CARTEL DE OBRA

Escuela Domingo Faustino Sarmiento N°281



PLANILLA DE PROPUESTA 1: OFERTA DE MATERIAL Y  MANO DE OBRA CARTEL DE OBRA
Oferente: 

OBRA: Ejecución aulas - galerías - escalera ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO N°281

 PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 DÍAS 

1 CARTEL DE OBRA  
1,1 CARTEL DE OBRA SEGÙN PLANO 0,75*1,50 U. 1

ver pliego de especificaciones tècnicas

TOTAL PRESUPUESTOS PARCIALES 

TOTAL PRESUPUESTO OFERTADA EN PESOS 

En Notas se establecen cantidades aproximadas estimadas previamente. Cada oferente deberá realizar su propio computo para la elaboracion de su oferta. 

Los items con unidad de Medida m , se abonaran midiendo la superficie real y efectivamente ejecutada, medida en obra, por el precio unitario ofertado.

Los items con unidad de Medida"m2" , se abonaran midiendo la superficie real y efectivamente ejecutada, medida en obra, por el precio unitario ofertado.

Los items con unidad de Medida"m3" , se abonaran midiendo el volumen real y efectivamente ejecutado, medido en obra, por el precio unitario ofertado.

Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Costo de Rubro
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CÓMPUTOS PRESUPUESTO MANO DE OBRA
Designación de las obras 

Unidad de medida




