PLANILLA DE PROPUESTA

MATERIAL y MANO DE OBRA
CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA

aulas - galerias

Escuela Domingo Faustino Sarmiento N°281



Municipalidad de
Cainada de Gomez

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PLANILLA DE PROPUESTA 1: OFERTA DE MATERIAL y MANO DE OBRA CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA

Oferente:

OBRA: Ejecucion aulas - galerias - escalera ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO N°281

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

COMPUTOS PRESUPUESTO MANO DE OBRA
g Designacion de las obras
Unidad de medida| Cantidad |Costo Unitario Costo Parcial Costo de Rubro

1 TAREAS Y OBRAS PRELIMINARES

1.1 OBRADOR, OF. TEC., DEPOSITO Y SANITARIOS DE LA CONTRATISTA M2 14

1,2 CERCO DE OBRA ml 19

1,3 REPLANTEO M2 176

2 ESTRUCTURA METALICA
2,1 ESTRUCTURA METALICA SISTEMA INDUSTRIALIZADO M2 387,49

& CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA

3,1 TABIQUES

3,2 TABIQUE SECO PARED INTERIOR DOBLE TIPO DURLOCK M2 232,94

3,3 TABIQUE SECO PARED EXTERIOR DOBLE PLACA CEMENTICIA M2 184,06

4 REVOQUES
4,1 BASE COAT M2 184,06
4,2 MASILLADO INTERIOR M2 232,94

8 CUBIERTAS Y TECHO

5,1 CUBIERTA CHAPA

52 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA N° 25 (Incluye estructura de sostén) M2 203,45

5,3 AISLACION CON MEMBRANA GEOTEXTIL CON ALUMINIO 10 MM TBA M2 203,45

54 ESCALERA M2 14,61

6 CIELORRASOS $ 0,00 $ 6.194.918,22




CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. PLACAS DE 0,60 x 1,20. INCLUYE

6,1 ESTRUCTURA M2 203,45 $30.449,34 $6.194.918,22
7 LIMPIEZA DE OBRA
7,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA GL 1
TOTAL PRESUPUESTOS PARCIALES
]

ITOTAL PRESUPUESTO OFERTADA EN PESOS

En Notas se establecen cantidades aproximadas estimadas previamente. Cada oferente debera realizar su propio computo para la elaboracion de su oferta.
Los items con unidad de Medida m , se abonaran midiendo la superficie real y efectivamente ejecutada, medida en obra, por el precio unitario ofertado.
Los items con unidad de Medida"m2" , se abonaran midiendo la superficie real y efectivamente ejecutada, medida en obra, por el precio unitario ofertado.

Los items con unidad de Medida"m3" , se abonaran midiendo el volumen real y efectivamente ejecutado, medido en obra, por el precio unitario ofertado.




