
PLANILLA DE PROPUESTA 

MATERIAL Y MANO DE OBRA PINTURA  
aulas - galerías - escalera

Escuela Domingo Faustino Sarmiento N°281



PLANILLA DE PROPUESTA 1: OFERTA DE MATERIAL Y  MANO DE OBRA PINTURA
Oferente: 

OBRA: Ejecución aulas - galerías - escalera ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO N°281

 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS 

1 PINTURAS  
1,1 LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES M2 464
1,2 LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIOR M2 184
1,3 ESMALTE SINTÉTICO + ANTIÓXIDO REJAS GL 1
1,4 BARNIZ PARA SUPERFICIE DE MADERA M2 41,76
1,5 PINTURA IMPERMEABLE P EXTERIOR TEXTURADA D 184
1,6 ESCALERA GL 1
2 LIMPIEZA DE OBRA  

2,1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE LA OBRA GL 1
TOTAL PRESUPUESTOS PARCIALES 

TOTAL PRESUPUESTO OFERTADA EN PESOS 

En Notas se establecen cantidades aproximadas estimadas previamente. Cada oferente deberá realizar su propio computo para la elaboracion de su oferta. 
Los items con unidad de Medida m , se abonaran midiendo la superficie real y efectivamente ejecutada, medida en obra, por el precio unitario ofertado.
Los items con unidad de Medida"m2" , se abonaran midiendo la superficie real y efectivamente ejecutada, medida en obra, por el precio unitario ofertado.
Los items con unidad de Medida"m3" , se abonaran midiendo el volumen real y efectivamente ejecutado, medido en obra, por el precio unitario ofertado.

Cantidad Costo Unitario Costo Parcial
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CÓMPUTOS PRESUPUESTO MANO DE OBRA
Designación de las obras 

Unidad de medida




